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NADERE OVEREENKOMST FINANCIËLE AFSPRAKEN WONEN IN HET GROEN 

DEEL I 
 
 

 
ONDERGETEKENDEN: 
Na besluitvorming worden namen ingevuld. 
1. DE GEMEENTE ALKMAAR, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM,  
hierna verder te noemen: “Alkmaar”; 

 
2. DE GEMEENTE CASTRICUM, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM, 
hierna verder te noemen: “Castricum”; 

 
3. DE GEMEENTE HEILOO, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM, 
hierna verder te noemen: “Heiloo”; 

 
4. DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND, ten deze krachtens artikel PM van de Provinciewet 

vertegenwoordigd door PM, Commissaris der Koningin, handelend ter uitvoering van het besluit 
van het college van gedeputeerde staten van die Provincie d.d. PM, nr. PM, hierna verder te 
noemen: “Provincie”; 

 
Partijen sub 1, 2 en 3 hierna verder gezamenlijk ook te noemen: “de Gemeenten”; 
Partijen sub 1, 2, 3 en 4 hierna verder gezamenlijk ook te noemen: “partijen”. 
 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
1. De gemeenten Castricum en Heiloo en de Provincie Noord-Holland hebben 16 december 2005 

de Bestuursovereenkomst Wonen in het Groen Heiloo/Limmen gesloten. Door middel van een 
aanhangsel is de gemeente Alkmaar partij geworden bij deze overeenkomst voor zover dit de 
aansluiting A9 betreft. 

 
2. Genoemde Bestuursovereenkomst heeft betrekking op het project Wonen in het Groen. Het 

project Wonen in het Groen betreft de realisatie van een hoogwaardig, landelijk woonmilieu in 
het op de kaart (Bijlage 1) aangegeven plangebied, door toepassing van het principe ‘rood voor 
groen’ (hierna: “het Project”). Onderdeel van het Project is de realisatie van Groenprojecten en 
de realisatie van de Aansluiting A9.  

 
3. In de Bestuursovereenkomst is een aantal financiële afspraken gemaakt, die nader door 

partijen dienen te worden uitgewerkt in een Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken.  
 
4. In het kader van vorenbedoelde uitwerking hebben partijen nader overlegd over de uitwerking 

van de Bestuursovereenkomst en overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nadere 
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financiële afspraken. Partijen wensen deze afspraken op hoofdlijnen uit te werken in twee 
separate overeenkomsten. Hiervoor is gekozen omdat een aantal zaken nog onvoldoende 
zeker is, op deze wijze de risico’s beter beheersbaar zijn en voorts om de snelheid en 
voortgang in het proces te waarborgen. In onderhavige overeenkomst is het eerste deel van de 
nadere uitwerking opgenomen. 

 
 
EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
 
Artikel 1 ·Definities en projectbeschrijving 
1.1 In deze NOFA deel I wordt hierna verder verstaan onder: 

 
Nofa deel I De uitwerking van de Bestuursovereenkomst in de onderhavige 

Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken Deel I. 
 
Nofa deel II De uitwerking van de Bestuursovereenkomst en de NOFA deel I in de 

Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken Deel II. 
 

Bestuursovereenkomst De tussen partijen op 16 december 2005 gesloten 
bestuursovereenkomst, welke als Bijlage 1 bij deze NOFA deel I is 
gevoegd. 

 
Stuurgroep Bestuurlijke vertegenwoordiging van partijen en zorgt voor de 

bestuurlijke afstemming van de te nemen besluiten. 
 
Regiegroep Ambtelijke vertegenwoordiging van partijen en zorgt voor de 

dagelijkse voortgang en het voorbereiden van de Stuurgroep. 
 
Groenprojecten De Groenprojecten zoals aangegeven op de indicatieve Projectenlijst 

(Bijlage 2) Het betreft Groenprojecten waarbij natuur, recreatief 
medegebruik en/of waterberging worden gerealiseerd en/of beheerd in 
het kader van het Project. Het betreft hier groen en overige 
voorzieningen van openbaar nut. 

 
Projectenlijst De lijst met Groenprojecten welke als Bijlage 2 bij deze NOFA deel I is 

gevoegd. De indicatieve Projectenlijst bevat een indicatie van de in 
Periode 1 en 2 uit te voeren Groenprojecten. Partijen werken nader uit 
welke Groenprojecten van de Projectenlijst in Periode 1 en welke in 
Periode 2 zullen worden uitgevoerd, een en ander zoals nader 
aangegeven in artikel 3.1 van de NOFA deel I. 

 
Aansluiting A9 Een nieuwe aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo, exclusief 

ontsluitings- en verbindingswegen, waardoor de in het Plangebied te 
bouwen woningen en het Bedrijventerrein Boekelermeer worden 
ontsloten, exclusief de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. 

 
Zekerheid aansluiting Er is (in afwijking van artikel 7.5 van de Bestuursovereenkomst) 

sprake van zekerheid van de aansluiting op de A9 indien: 
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a. aan de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt kan worden voldaan 
door partijen; en indien 

b. de minister het Tracébesluit Spitsstroken én besluit Aansluiting 
A9 Heiloo heeft genomen. 

 
Periode Deze NOFA deel I bevat voor de Groenprojecten afspraken over twee 

door partijen onderscheiden perioden (Periode 1 en 2), die 
samenhangen met de ILG-financieringsperioden. 

 
Periode 1 De in NOFA deel I gemaakte afspraken met betrekking tot de 

Groenprojecten periode 1 welke gelden tussen partijen vanaf het 
moment van ondertekening van de NOFA deel I tot en met 31 
december 2013, onafhankelijk of de aansluiting A9 al dan niet 
gerealiseerd wordt. In deze periode kunnen de gemeenten in ieder 
geval 820 woningen waarvan 30 woningen topsegment realiseren. De 
Provincie zal de nader tussen partijen overeen te komen 
Groenprojecten (doen) realiseren op basis van de Projectenlijst 
(Bijlage 2). 

 
Periode 2 Na zekerheid aansluiting nader tussen partijen te maken afspraken 

met betrekking tot de Groenprojecten periode 2, welke tussen partijen 
zullen gelden vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.  

 
1.2       Het Project bestaat uit de volgende onderdelen: 

a) De realisatie van 2000 à 2400 woningen, waarvan 250-300 in het topsegment; 
b) De realisatie van 200 ha natuur en/of waterberging en 100 ha compensatie voor de 

aansluiting A9.  
c) De realisatie van fiets- en wandelpaden (inclusief tunnels en passages); 
d) De realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 met bijbehorende toegangswegen. 

 
1.3 De bedragen genoemd in onderhavige NOFA deel I zijn exclusief BTW en hebben als prijspeil 

1-1-2004, tenzij anders vermeld.  
Alle in de NOFA deel I genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis 
van de BDB GWW-totaalindex (2000=100). 

 
 
Artikel 2  Doel van de NOFA deel I en relatie met Bestuursovereenkomst 
2.1 Partijen zijn overeengekomen de Bestuursovereenkomst in twee delen uit te werken: NOFA 

deel I en NOFA deel II. 
Het doel van NOFA deel I is: 

 1. Het vastleggen van de nadere afspraken tussen partijen ten aanzien van het Plangebied.  
 2. Deze afspraken betreffen onder andere de in Periode 1 te realiseren Groenprojecten, de 

voorwaarden waaronder deze realisatie plaatsvindt en de financiering hiervan. Tevens 
betreffen deze afspraken de voorbereiding van de realisatie van de Aansluiting A9, alsmede 
de voorbereiding van en besluitvorming over de overige nader overeen te komen 
Groenprojecten in Periode 2.  

 3. Het vastleggen van procesafspraken waarlangs gekomen wordt tot het opstellen en 
overeenkomen van de NOFA deel II alsmede de uitgangspunten en randvoorwaarden op 
basis waarvan deze afspraken voor NOFA deel II gemaakt zullen worden.  
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2.2 Het doel van NOFA deel II is de uitwerking van de Bestuursovereenkomst voor die onderdelen 
die niet in de NOFA deel I zijn geregeld en voorts de nadere uitwerkingspunten zoals 
aangegeven in de NOFA deel I.   

 
2.3 Teneinde een overzicht te hebben van de financiële geldstromen is in Bijlage 3 een totaal 

Financieel Overzicht opgenomen van de financiële afspraken en uitgangspunten. 
 
2.4 De Nofa deel I is een uitwerking van een deel van de Bestuursovereenkomst. In afwijking van 

artikel 13.4 van de Bestuursovereenkomst is door partijen overeengekomen op een aantal 
onderdelen af te wijken van hetgeen in de Bestuursovereenkomst is afgesproken en de 
Bestuursovereenkomst aan te vullen. Bij verschillen tussen de Bestuursovereenkomst en de 
NOFA deel I, prevaleert de tekst van de NOFA deel I. 

 
 
Artikel 3  Afspraken Groenprojecten Periode 1 
3.1 Partijen hebben een indicatieve Projectenlijst (Bijlage 2) vastgesteld waarmee een inschatting 

is gemaakt welke Groenprojecten in het kader van het Project in Periode 1 en 2 kunnen worden 
gerealiseerd. Op basis van deze Projectenlijst wordt jaarlijks een voorstel van uit te voeren 
Groenprojecten gemaakt welke aan de Stuurgroep ter goedkeuring wordt voorgelegd. Na 
vorenbedoelde goedkeuring wordt het voorstel voorgelegd aan de ILG-Commissie ten behoeve 
van de van de Provincie te verkrijgen ILG-gelden. Op basis van de Projectenlijst komen partijen 
tevens de volgende onderdelen nader overeen: een fasering, een planning, een begroting ook 
rekening houdend met beheerskosten en een overzicht van verantwoordelijkheden van partijen 
ten opzichte van de realisatie, eigendom, beheer en exploitatie van het betreffende 
Groenproject. De Projectenlijst is als Bijlage 2 bij deze NOFA deel I gevoegd.  

 
3.2 De Groenprojecten zoals bedoeld in artikel 3.1 en welke gepland zullen worden in Periode 1 

worden voor rekening en risico van de Provincie gerealiseerd. Aan de kosten van deze 
Groenprojecten Periode 1 dragen Castricum en Heiloo gezamenlijk een vast bedrag van 5 
miljoen Euro (zegge vijfmiljoen euro) bij. Deze bijdrage is door Castricum en Heiloo 
verschuldigd op 1 december 2013.  

 
3.3 Castricum en Heiloo betalen de Provincie uiterlijk 30 december 2013. De in artikel 3.2 bedoelde 

bijdrage van 5 miljoen Euro voor de Groenprojecten, één en ander nader onderverdeeld als 
volgt: 
- Castricum  €    250.000,- 
- Heiloo  € 4.750.000,- 

 Deze bedragen zijn vast en worden niet geïndexeerd, behoudens het gestelde in artikel 5.6. 
 Indien de Nofa deel I zou worden ontbonden zoals bedoeld in artikel 10.2 zullen vorenbedoelde 

bedragen niet door de Provincie aan Castricum en Heiloo worden terugbetaald.  
 
3.4 Indien de besteding van de bijdragen van Castricum en Heiloo, als bedoeld in artikel 3.2 en 3.3, 

voor de realisatie van de Groenprojecten in Periode 1 niet of niet geheel vóór 31 december 
2013 heeft plaatsgevonden, wordt de besteding van bedoelde gelden ten behoeve van de 
Groenprojecten nader geregeld en uitgewerkt in de NOFA deel II. De Groenprojecten zullen in 
ieder geval in het Plangebied worden gerealiseerd. Indien de NOFA deel I ontbonden zou 
worden, zoals bedoeld in artikel 10.2 zullen de Provincie, Castricum en Heiloo over deze 
gelden in een beëindigingovereenkomst afspraken maken. 
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3.5 Partijen zetten zich maximaal in voor realisatie van de Groene Projecten en zullen zorgdragen 
voor de daarvoor benodigde planologische procedures.  

3.6 De organisatie en nadere afspraken ten aanzien van de realisatie, het eigendom, het beheer 
en de exploitatie van de Groenprojecten worden nader tussen partijen overeengekomen. 

 
 
Artikel 4 Afspraken Aansluiting A9.       
4.1 Partijen zetten zich maximaal in, via de hen beschikbare kanalen, om een positieve 

besluitvorming over de Aansluiting A9 te bewerkstellingen.  
 
4.2 Partijen zullen zich inspannen met het Ministerie van V&W en/of RWS een 

Samenwerkingsovereenkomst te sluiten over de Aansluiting A9. Ter voorbereiding en 
uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst is een projectgroep geformeerd waarin het 
ministerie van V&W, RWS en partijen vertegenwoordigd zijn.  

 Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het vastleggen van afspraken over de locatie en 
vormgeving van de aansluiting, de financiering, procedures en planning. 

 In afwijking van artikel 7.3 van de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat Heiloo in verband 
met de benodigde planologische procedures op haar grondgebied de acties van partijen om de 
Aansluiting A9 bij de Rijksoverheid (in het bijzonder Rijkswaterstaat) te bewerkstelligen initieert, 
coördineert en bewaakt. Hiervoor is een werkgroep ingesteld waarin partijen zijn 
vertegenwoordigd. 

 
4.3 Elk der partijen draagt de eigen kosten gemoeid met de uitvoering van de verplichtingen als 

bedoeld in artikel 4.1 en 4.2. 
   
4.4 De Provincie zal overgaan tot anticiperende grondaankopen voor de gronden benodigd voor de 

realisatie van de Aansluiting A9 en de daarbij behorende toevoerwegen. Deze gronden zullen 
op een nader door partijen overeen te komen moment aan de betreffende gemeente tegen 
provinciale boekwaarde worden overgedragen. Indien geen Zekerheid Aansluiting ontstaat en 
de gronden niet benodigd zijn voor de aansluiting A9 en toevoerwegen behoeven deze 
gronden niet door de gemeenten afgenomen te worden. 

 
4.5 Indien niet alle voor de realisatie van de Aansluiting A9 benodigde gronden op minnelijke wijze 

door partijen kunnen worden verworven, zullen de gemeenten de benodigde verwervings- en 
onteigeningsprocedures volgen. De Provincie zal de gemeenten hierbij ondersteuning bieden 
in de vorm van het ter beschikking stellen van ambtelijke capaciteit.  

 
4.6 Partijen hebben een ten opzichte van de Bestuursovereenkomst (artikel 9) gewijzigde 

kostenraming en kostenverdeling opgesteld voor de Aansluiting A9 en de benodigde 
ontsluitings- en verbindingswegen (Bijlage 4a). De kosten van de aansluiting op de A9 komen 
thans voor de helft voor rekening van de gemeenten Heiloo en Castricum (in het kader van de 
realisatie van de woningbouw in het Plangebied) en voor de andere helft voor rekening van 
Heiloo en Alkmaar (in het kader van de realisatie van bedrijventerrein Boekelermeer).  

 De kosten van de Westelijke ontsluitingsweg komen voor rekening van Heiloo en Castricum (in 
het kader van de woningbouw in het Plangebied) en de kosten van de Oostelijke 
verbindingsweg voor rekening van Heiloo en Alkmaar (in het kader van de realisatie van 
bedrijventerrein Boekelermeer).  

 Op de kaart (Bijlage.4b) zijn het tracé van de aansluiting en de daarbij behorende ontsluitings- 
en verbindingswegen schetsmatig aangegeven.  
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 Uit vorengenoemde kostenraming volgt dat de geraamde kosten voor de aansluiting A9  
€ 18.000.000, = (zegge achttien miljoen euro) bedragen en de kosten voor de ontsluitings- en 
verbindingswegen € 5.329.302, =  (zegge vijfmiljoendriehonderdnegenentwintigduizend-
driehonderdtwee euro).  

  
 De kosten zijn als volgt verdeeld: 
    Aansluiting A9  Verbindingswegen 
 Heiloo  €  7.650.000   € 2.287.224 
 Castricum €  2.340.000   €    702.000 
 Alkmaar  €  8.010.000   € 2.340.078  
 Totaal  €18.000.000   € 5.329.302 

 
4.7 a. Indien na realisatie van de Aansluiting A9 blijkt dat de kosten van de aansluiting voor de 

Gemeenten meer bedragen dan 18 miljoen Euro, dan komt 50% van deze meerkosten voor 
rekening van de Provincie. De meerkosten van de ontsluitings- en verbindingswegen 
worden bij de berekening van de door de Provincie te betalen bijdrage in de meerkosten niet 
meegenomen. Het hiervoor bedoelde voor rekening van de Provincie komende bedrag aan 
meerkosten aansluiting A9 van maximaal 5 miljoen Euro (zegge vijfmiljoen euro), is een vast 
bedrag en wordt niet geïndexeerd.  

 b. De overige 50% van de meerkosten zal worden betaald door Alkmaar en Heiloo  op basis 
van de bestaande verdeling tussen voornoemde gemeenten. Bij voornoemde afspraak 
wordt uitgegaan van een maximaal bedrag van € 10 miljoen euro aan meerkosten.  

 c. De meerkosten boven de € 10 miljoen komen voor 50% voor rekening van de gemeenten 
Heiloo en Alkmaar en voor 50% voor rekening van de exploitaties wonen van het project 
Wonen in het Groen Heiloo/Limmen.  

 d. Over eventuele indexering van de bijdrage in de meerkosten door Alkmaar en Heiloo zijn 
nog geen afspraken door partijen gemaakt. Een en ander zal in de NOFA deel II nader 
worden uitgewerkt. 

 e. Indien sprake is van meerkosten voor de ontsluitings- en verbindingswegen dan komen 
deze voor wat betreft de Westelijke ontsluitingsweg ten laste van de Heiloo en Castricum (in 
het kader van de woningbouw in het Plangebied) en voor wat betreft de Oostelijke 
verbindingsweg ten laste van Heiloo en Alkmaar.  

 
4.8 De in artikel 4.7 bedoelde bijdrage van de Provincie in de meerkosten van de aansluiting A9 zal 

worden verminderd in het hierna genoemde geval. Indien de grondexploitaties van de 
woningbouw in het plangebied van Heiloo en Castricum positief worden afgesloten zullen 
Heiloo en Castricum een nader door partijen overeen te komen percentage van deze positieve 
grondexploitaties aan de provincie betalen met een maximum van 5 miljoen euro (zegge vijf 
miljoen euro), vast bedrag, niet geïndexeerd.  

 
 
Artikel 5 Nadere Overeenkomst  Financiële Afspraken deel II 
5.1 Indien sprake is van Zekerheid Aansluiting zullen partijen, na hierover op het niveau van de 

Stuurgroep te hebben overlegd, overgaan tot het sluiten van NOFA deel lI. De Regiegroep zal 
tijdig voor het verwachte moment van Zekerheid Aansluiting overleg tussen partijen 
organiseren om de NOFA deel II voor te bereiden. Bij dit overleg worden de afspraken uit de 
NOFA deel I geëvalueerd.  
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5.2 Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de aansluiting A9 en toevoerwegen met 
Rijkswaterstaat, de NOFA deel II hebben ondertekend (afwijking van artikel 7.3 van de 
Bestuursovereenkomst) en nadien de benodigde planologische procedures met succes zijn 
doorlopen en de benodigde vergunningen afgegeven zijn, kan worden gestart met de realisatie 
van de Aansluiting A9.  

 
5.3 In de in het eerste lid van dit artikel bedoelde NOFA deel II worden de afspraken uit Nofa deel I, 

voorzover aan de orde, nader uitgewerkt. 
 
5.4 Partijen zullen in de NOFA deel II opnemen dat partijen zich inspannen om de beoogde 

realisatie van 1200-1600 woningen inclusief topsegmentwoningen, planologisch mogelijk te 
maken. De Gemeenten zullen hiertoe voor zover nog niet gebeurd bestemmingsplannen 
herzien dan wel nieuwe bestemmingsplannen in procedure brengen. De Gemeenten zullen 
zoveel mogelijk bevorderen dat de benodigde planologische procedures of activiteiten zo 
spoedig als mogelijk worden afgerond. Partijen erkennen hierbij dat partijen ieder voor zich 
volledig hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden behouden. 

5.5 In de NOFA deel II worden met betrekking tot de in periode 2 te realiseren Groenprojecten door 
partijen nadere afspraken gemaakt.  

 
5.6 Ten behoeve van de realisatie van de Groenprojecten zullen Heiloo en Castricum op grond van 

de Bestuursovereenkomst 16,6 miljoen Euro bijdragen. De betaling van deze bijdragen vindt 
thans plaats in 2 perioden. Op grond van artikel 3.2 en 3.3 betalen Heiloo en Castricum 5 
miljoen euro uiterlijk 30 december 2013 (periode 1). De overige 11,6 miljoen (periode 2) 
betalen Heiloo en Castricum conform de afspraken in de Bestuursovereenkomst en de nog 
nader in de NOFA deel II te maken afspraken.  

 Heiloo, Castricum en de Provincie zijn overeengekomen het totale bedrag van 16,6 miljoen te 
indexeren conform de in artikel 1.3 van de NOFA deel I overeengekomen indexering en wordt 
met betrekking tot periode 1 afgerekend in periode 2. Een en ander zoals ook is aangegeven in 
het Financiële Overzicht (Bijlage 3).  

 
 
Artikel 6 Besluitvorming Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel II 
6.1 Partijen gaan ervan uit dat medio 2009/2010 sprake zal zijn van Zekerheid Aansluiting. Op het 

moment als aangegeven in artikel 5.1 treden partijen op het niveau van de Regiegroep in 
overleg met elkaar over de dan op te stellen concept NOFA deel II. 

 
6.2 Uiterlijk binnen 2 maanden of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen na de Zekerheid 

Aansluiting zullen partijen de NOFA deel II aangaan.  
 
6.3 Indien een college van Burgemeester en Wethouders, een Gemeenteraad, het college van 

Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten geheel of gedeeltelijk goedkeuring onthouden 
aan de NOFA deel II zullen partijen binnen de overlegstructuur zich er voor inspannen om in 
gezamenlijk overleg binnen twee maanden, na het tijdstip van deze onthouding die wijzigingen 
aan te brengen die noodzakelijk zijn om die goedkeuring alsnog te verkrijgen.  

 
 
 
Artikel 7 Woningbouw 
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7.1 Het toegestane woningbouwprogramma zonder aansluiting A9 als genoemd in de 
bestuursovereenkomst – o.a. Zuiderloo – wordt voortvarend tot uitvoering gebracht.  

 
7.2 Partijen werken voortvarend aan de planvoorbereiding van het woningbouwprogramma van de 

Zandzoom, zodat na de beoogde besluitvorming over de aansluiting A9 direct gestart kan 
worden met de woningbouw.  

 
7.3 Gebleken is dat Castricum per november 2007 vooralsnog geen sluitende grondexploitatie 

heeft voor de ontwikkelingen in het Plangebied. In dat kader hebben partijen afgesproken dat 
Castricum nader onderzoek doet. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen leiden tot een 
voorstel aan de Stuurgroep voor een wijziging van de Bestuursovereenkomst op het vlak van 
de invulling van de woningbouw. Hierbij wordt ook beoordeeld of dit voor Heiloo van toepassing 
moet zijn. 

 
 
Artikel 8  Planning 
8.1 Partijen hebben een tijdschema vastgesteld (Bijlage 5) voor de uitvoering van de NOFA deel I 

en de door elk van de partijen in het kader van deze NOFA deel I te verrichten 
werkzaamheden. Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen dreigt, 
zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen 
overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. 

 
8.2 Het tijdschema kan uitsluitend met wederzijdse instemming van partijen gewijzigd worden. 
 
 
Artikel 9  Communicatie  
9.1 Communicatie vindt eerst plaats nadat hierover op het niveau van de Stuurgroep 

overeenstemming is bereikt. 
 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding; ontbinding; onvoorziene omstandigheden; geschillen 
10.1 De NOFA deel I zal per datum van ondertekening door partijen in werking treden en duurt voort 

totdat door partijen aan alle uit deze NOFA deel I voortvloeiende verplichtingen is voldaan.  
 
10.2 Elk van de partijen is gerechtigd deze NOFA deel I tussentijds, zonder inachtneming van enige 

termijn en zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden indien: 

 
a.  De daarvoor aangewezen organen van publiekrechtelijke lichamen hun goedkeuring 

onthouden of hun toestemming weigeren welke mocht zijn vereist voor de uitvoering van het 
Project of essentiële onderdelen daarvan, of. 

b.  Indien als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures de bedoelde ruimtelijke plannen 
geen doorgang kunnen vinden of benodigde vergunningen niet kunnen worden verleend, of. 

c.  Indien niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 6.2 en, indien sprake is van een situatie 
als bedoeld in artikel 6.3, de termijn als bedoeld in artikel 6.3, door alle partijen de NOFA 
deel II is gesloten; 

10.3 Aan een tussentijdse ontbinding, als bedoeld in artikel 10.2 kunnen partijen geen recht 
ontlenen op vergoeding van schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd. Indien de 
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NOFA deel I wordt ontbonden zullen partijen beëindigingafspraken maken over de ontstane 
situatie en de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst. 

 
10.4 Indien de omstandigheden waaronder deze NOFA deel I is gesloten, zodanige wijzigingen 

ondergaan dat van partijen of een der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat 
deze de NOFA deel I ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze de NOFA deel I niet 
meer kan nakomen, heeft de meest gerede partij het recht om van de andere partijen te 
verlangen dat partijen de NOFA deel I wijzigen. Indien partijen niet tot overeenstemming komen 
over een wijziging van de NOFA deel I, is artikel 10.5 van NOFA deel I van overeenkomstige 
toepassing. 

 
10.5 Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de considerans 

of van de bepalingen van deze NOFA deel I dan wel over de uitvoering van deze NOFA deel I, 
met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne 
te beslechten. 

 
10.6 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van 

deze NOFA deel I of van overeenkomsten ter uitvoering van de onderhavige NOFA deel I 
ontstaan tussen partijen, van welke aard die ook mogen zijn, voor zover daarvoor ondanks de 
nodige inspanning van partijen tot behoorlijk overleg als bedoeld in de vorige volzin geen 
oplossing tussen partijen is gevonden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in 
Haarlem. 

 
 
Artikel 11: Slotbepaling 
11.1 Bevoegd orgaan gemeente 

Indien ter uitvoering van deze NOFA deel I een besluit of handeling van een gemeente wordt 
verlangd, is het daartoe bevoegde orgaan het college van Burgemeester en Wethouders, 
behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens deze 
NOFA deel I zelf. 

11.2 Bevoegd orgaan Provincie 
Indien ter uitvoering van deze NOFA deel I een besluit of handeling van de Provincie wordt 
verlangd, is het daartoe bevoegde orgaan het college van Gedeputeerde Staten, behoudens 
andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens deze NOFA deel 
I zelf. 

 
11.3 Bijlagen 

 De Bijlagen maken deel uit van deze NOFA deel I. Bij eventuele discrepantie tussen de 
bijlagen en de NOFA deel I, prevaleert de tekst van de NOFA deel I.  

 
 
 
 
 
 
 
 Bij deze NOFA deel I horen onverbrekelijk de volgende bijlagen: 
 Bijlage 1:  Bestuursovereenkomst 
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 Bijlage 2:   Projectenlijst 
 Bijlage 3:  Financieel Overzicht 
 Bijlage 4a: Kostenraming en kostendekking aansluiting A9 en bijbehorende 

toevoerwegen 
 Bijlage 4b: Kaart behorende bij kostenraming en kostendekking A9 en bijbehorende 

toevoerwegen 
 Bijlage 5:  Tijdschema 
 
 
Aldus in viervoud overeengekomen te Haarlem op ______________________ 
 
Gemeente Alkmaar Gemeente Castricum Gemeente Heiloo Provincie Noord-Holland 
 
 
 
 
 
------------------------------ ----------------------------- -------------------------- -------------------------------- 
PM    PM    PM       PM 
burgemeester   burgemeester   burgemeester      commissaris der koningin 
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NOFA bijlage 1: Bestuursovereenkomst 2005 
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          Bijlage 5 
 
 

 
Organigram / projectorganisatie ‘Wonen in het Groen ( WihG )’  
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Stuurgroep         Bijlage 5 
 
De Stuurgroep is verantwoordelijk voor concrete invulling van het Planconcept ‘Wonen in het Groen 
Heiloo / Limmen’ en de voortgang van het Project. De Stuurgroep stelt zich daarmee tot taak de 
projectdoelstellingen te realiseren.  
 
In de Stuurgroep neemt ieder der Partijen deel met minimaal één vertegenwoordiger, die deel moet 
uitmaken van het dagelijks bestuur van ieder der Partijen. Ieder der partijen draagt er zorg voor dat haar 
vertegenwoordiger in de Stuurgroep over een adequaat mandaat beschikt om besluiten te kunnen nemen 
en anderszins handelingen te kunnen verrichten.  
 
De Stuurgroep bestaat uit: 

• namens de provincie Noord-Holland:  T. Hooijmaijers (gedeputeerde) 

• namens de gemeente Heiloo:   J. Daas (wethouder)  
R. Opdam (wethouder) 

• namens de gemeente Castricum:   P. Voulon (wethouder)  
 
De Stuurgroep wordt voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 
De provincie Noord-Holland zorgt voor secretariële ondersteuning. 
Vergaderfrequentie: 1x per maand 
 
Bij afwezigheid van één der Partijen kan de Stuurgroep geen doorgang vinden en wordt een nieuwe 
vergadering gepland.  
 
Op uitnodiging kunnen leden van de Regiegroep en extern deskundigen worden uitgenodigd (zo dit nodig 
wordt geacht door de Stuurgroep). Aanwezigheid van de leden van de Regiegroep verdient aanbeveling.  
 
 
Regiegroep 
 
De Regiegroep draagt zorg voor de algehele coördinatie van het Project. Daaronder vallen de 
daadwerkelijke voortgang van de werkzaamheden, het tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke 
producten, de voortgangsplanning en de budgetbewaking.  
 
De Regiegroep draagt zorg voor het rapporteren aan de Stuurgroep én de aansturing van de Stuurgroep. 
De regiegroep bereidt de stuurgroepvergadering daartoe voor en zorgt dat daarin de nodige 
besluitvorming kan plaatsvinden. De Regiegroep heeft geen beslissingsbevoegdheid maar dient de 
Stuurgroep van advies. 
 
De Regiegroep stuurt de noodzakelijke werkzaamheden aan, ofwel door zelfwerkzaamheid, ofwel door 
opdrachten te verstrekken aan extern deskundigen.  
 
In de Regiegroep hebben vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie zitting.   
 
De Regiegroep bestaat uit: 

• namens de provincie Noord-Holland:  R. Wezenberg (voorzitter)  

• namens de gemeente Heiloo:   M. Stijkel 

• namens de gemeente Castricum:   M. Tromp  
J. van Boven (plaatsvervangend)  

 
De Regiegroep wordt voorgezeten door de ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie.   
De provincie Noord-Holland zorgt voor secretariële ondersteuning. 
Vergaderfrequentie: 1x per 2 weken  
 
Bij afwezigheid van één der Partijen kan de Regiegroep geen doorgang vinden en wordt een nieuwe 
vergadering gepland.  
Op uitnodiging kunnen extern deskundigen worden uitgenodigd.                                                       
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NOFA bijlage 2:  Indicatieve projectenlijst 
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